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FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea obiectivului de investitie:

"DEMOLARE CLADIRI IN LOCALITATEA LUPSA,COMUNA LUPSA,
JUDETUL ALBA”.

Faza de proiectare: D.T.A.D.

Elaboratorul proiectului:

CAM GROUP S.R.L., Cluj-Napoca
Titularul : COMUNA LUPSA, JUD. ALBA
Beneficiar : COMUNA LUPSA, JUD. ALBA

Amplasament :

Imobilele care fac obiectul prezentului DTAD ,sunt situate in intravilanul comunei Lupsa, sat

Lupsa.
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BORDEROU - PIESE SCRISE

Foaie de prezentare
Lista de de semnaturi
Borderou

Memoriu tehnic

DATE GENERALE

Descrierea constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate:

- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

-mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se
preleva;

- fotografii color;

- descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare,
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REPREZENTANT LEGAL

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT
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NOTA:

Drepturile de autor apartin in exclusivitate CAM GROUPS.R.L.

- Copierea sau comercializarea prezentului proiect sau a unei pdrti din acesta, férd acordul autorului, se

pedepseste conform Legii dreptului de autor (nr. 8/1996).

- Prezenta documentatie poate fi folositd numai in scopul pentru care a fost elaboratd, orice modificare sau

completare se poate face numai cu acordul autorului.
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MEMORIU TEHNIC

DATE GENERALE

Se doreste demolarea a doua imobile, corp C1 si corpul C2 (conform extrasului de carte
funciara nr.74658), C1 fiind casa de locuit,iar C2 fiind o anexa. Accesul spre aceste imobile se face din
drumul DN75.

Imobilul C1 propus spre demolare are suprafata construita existenta la sol de 100 mp, iar
suprafata desfasurata existenta fiind 100 mp.Regimul de inaltime este P. Constructia existenta are
structura de rezistenta din lemn. Peretii interiori si exteriori sunt din lemn, planseul peste parter fiir
din lemn, sarpanta din lemn cu invelitoarea din tigla ceramica, fiind in 4 ape. Fundatia din beton si o
parte din piloni din lemn.Planseul fiind foarte afectat si cu risc mare de prabusire.

imobilul C1 exitent studiat in cadrul acestui studiu au urmatoarea alcatuire:

- camera: 12.70 mp;
- camera: 22.70 mp;
- camera: 17.40 mp;
- hol: 29.60 mp;

- camara: 5.10 mp;

Imobilul C2 este o anexa cu structura de rezistenta din lemn. Imobilul C2 are suprafata
construita existenta la sol de 57 mp, iar suprafata desfasurata existenta fiind 57 mp.Anexa are
regimul de inaltime P, planseul peste parter este din grinzi de lemn, pardoseala din scandura,
fundatia din piatra,sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica in doua ape.

Imobilul C2 exitent studiat in cadrul acestui studiu au urmatoarea alcatuire:

- incapere: 19.60 mp;
- incapere: 17.20 mp;
- incapere: 12.00 mp;

Imobilele sunt intr-o stare avansata de degradare, cu o varsta mai mare de 50 de ani si vizual
au fost observate urmatoarele deteriorari:

- Fundatiile sunt din beton,piatra iar liantul este lut argilos. Vizual se constatda prezenta
fenomenului de gelivitate precum si lipsa hidroizolatiilor orizontale si verticale;

- Evident planseele de la cele doua corpuri existente sunt foarte deteriorate.

Pag.4/21



S.C.CAM GRrROuP S.R.L.

- Sarpantele de la cele doua corpuri existente existente sunt degradate cu numerosi capriori

putreziti si afectati de carii, fisurati etc.;

Beneficiarul mai doreste demolarea a trei imobile conform extrasului de carte funciara
nr.74590:

1. imobilul C1 fiind cladirea fostei Primarii din localitatea Lupsa,corpul C2 fiind arhiva si
remiza PSI, corpul C3 fiind o anexa.Accesul spre aceste imobile se face din drumul DN75.

Imobilul C1 propus spre demolare are suprafata construita existenta la sol de 223mp, iar
suprafata desfasurata existenta fiind 446 mp. Regimul de inaltime este P+E. Constructia existenta are
structura de rezistenta la parter din zidarie de caramida si placati la interior cu placi de gips
carton,avand grosimi diferite.La etaj peretii exteriori sunt din caramida iar cei interiori sunt din
lemn.Planseul peste parter fiind din lemn, sarpanta din lemn cu invelitoarea din tigla metalica de
culoare gri, fiind in 7 ape. Fundatia este din beton. Planseul fiind foarte afectat si cu risc de prabusire.

2. Imobilul C2 propus spre demolare are suprafata construita existenta la sol de 87.00
mp, iar suprafata desfasurata existenta fiind 87.00mp.Regimul de inaltime este P.Constructia
existenta are structura de rezistenta din zidarie de caramida.Planseul peste parter fiind din lemn,
sarpanta din lemn cu invelitoarea din placi onduline tabla, culoare gri, fiind in 2 ape.Fundatia este din
beton.Planseul fiind foarte afectat .

3. Imobilul C3 propus spre demolare are suprafata construita existenta la sol de 88.00
mp, iar suprafata desfasurata existenta fiind 88.00mp.Regimul de inaltime este P.Constructia
existenta are structura de rezistenta din zidarie de caramida.Planseul peste parter fiind din beton,
sarpanta din lemn cu invelitoarea din placi onduline tabla, culoare gri, fiind in 2 ape.Fundatia este din
beton.

Imobilul C1 exitent studiat in cadrul acestui studiu au urmatoarea alcatuire:

-~ incapere :3.50 mp
- incapere : 28.9 mp;
- incapere: 21.50 mp;
- incapere: 10.90 mp;
-~ incapere: 11.60 mp;
- incapere: 20.20 mp;
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— acces auto si pietonal: 30.6 mp;

- hol :4.20 mp;

Imobilul C2 exitent studiat in cadrul acestui studiu au urméatoarea alcituire:
- incapere :44.40 mp;
- incapere :29.40 mp;

Imobilul C3 exitent studiat in cadrul acestui studiu au urmatoarea alcatuire:
- incapere :18.30 mp;
- incapere :15.20 mp;
- incapere :13.80 mp;
~ incapere :10.30 mp;
- incapere :8.90 mp;

- baie : 2.50 mp;

Fundatiile sunt din piatra si beton iar liantul este lut argilos. Vizual se constatd prezenta
fenomenului de gelivitate precum si lipsa hidroizolatiilor orizontale si verticale;

Evident planseele de la cele doua corpuri existente sunt foarte deteriorate.

Sarpantele de la cele doua corpuri existente existente sunt degradate cu numerosi capriori

putreziti si afectati de carii, fisurati etc.

Beneficiarul mai doreste relocarea unui monument al eroilor, conform extrasului de carte
funciara nr.74661.

Terenul studiat este imprejmuit si se doreste demolarea lui.imprejmuirea are fundatie din
beton si structura din fier .Monumentul eroilor are suprafata construita de 2.00 mp si are structura
din beton.Imprejmuirea are lungime de 34.50 mil.Relocarea acestui monument al eroilor va fi studiat
in cadrul unui alt proiect.El va fi predat beneficiarului de catre constructor in stare

neafectata,fundatia fiind desfiintata.
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Indici tehnici:

Suprafata totala a terenului: 693 mp conform C.F. 74658

Nr.Crt EXISTENT | Din care demolat PROPUS

1. Aria construita corp C1

100 mp 100mp -

Aria construita corp C2 57 mp 57 mp -

Aria construita Total 157 mp 157 mp -

2. Aria desfasurata corp C1 100 mp 100 mp -

Aria desfasurata corp C2 57 mp 57 mp -

Aria desfasurataTotal 157 mp 157 mp -

Se va realiza desfiintarea constructiilor corpurilor C1 si C2 existente pe teren, conform
cf.nr.74658 si demolarea imprejmuirii terenului pe partea laterala dreapta a terenului studiat,

conform planselor atasate.

Suprafata construita totala propusa: -

Suprafata desfasurata propusa: -

Suprafata utila existenta:
Constructia cu nr. Cad. 74658 - C1
SU existenta totala: 87.50 mp
Constructia cu nr. Cad. 74658 - C2

SU existenta totala: 48.8 mp

Suprafata utild propusa:-
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Indici urbanistici conf. 0G.27/2008 si Legea 50/1991:

Indici urbanistici existenti/propusi (calculate raportat la suprafata totald a parcelei):
S.C. existenta pentru calul P.O.T. = 157 mp

S.D. existenta pentru calcul C.U.T.= 157 mp

P.O.T. existent = 157/ 693 *100 = 22.65 %

C.U.T. existent =157 / 693 = 0.22

P.O.T. propus: 0 %

C.U.T. propus: 0.00

Regimul de inaltime existent:

Constructia cu nr. Cad. 74658 - C1

Regim de inaltime propusa spre demolare: P
Constructia cu nr. Cad. 74658 - C2

Regim de inaltime propusa spre demolare: P

Inaltimea maxima la coama si inaltimea la atic- cornisa:

Constructia cu nr. Cad. 74658 - C1

H. max. streasina propusa spre demolare: 3.35 m —fata de teren amenajat

H. coama propusa spre demolare: 6.65 m — fata de teren amenajat

Inaltimea maxima la coama si inaltimea la atic- cornisa:

Constructia cu nr. Cad. 74658 - C2

H. max. streasina propusa spre relocare: 3.05 m — fata de teren amenajat

H. coama anexa propusa spre relocare: 5.95 m —fata de teren amenajat

indici tehnici:

Suprafata totala a terenului: 792 mp conform C.F. 74590
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Nr.Crt EXISTENT Din care demolat PROPUS

1. Aria construita corp C1 223mp 223mp N
Aria construita corp C2 87 mp 87 mp -
Aria construita corp C3 88 mp 88 mp -

Aria construita Total 398 mp 398 mp
2. Aria desfasurata corp C1 446 mp 446 mp -
Aria desfasurata corp C2 87 mp 87 mp -

Aria desfasurata corp C3 88 mp 88 mp
Aria desfasurata 621mp 621mp -

Total |

Se va realiza desfiintarea constructiilor corpurilor C1,C2 si C3 existente pe teren, conform
cf.nr.74590, conform planselor atasate.

Suprafata construita totala propusa: -

Suprafata desfasurata propusa: -

Suprafata utila existenta:

Constructia cu nr. Cad. 74590 - C1

SU existenta totala: 131.4 mp

Constructia cu nr. Cad. 74590 - C2

SU existenta totala: 73.80 mp

Constructia cu nr. Cad. 74590 - C3
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SU existenta totala: 69.00 mp

Suprafata utila propusa:-

Indici urbanistici conf. 0G.27/2008 si Legea 50/1991:
Indici urbanistici existenti/propusi {calculate raportat la suprafata totala a parcelei):
S.C. existenta pentru calul P.O.T. =398mp

S.D. existenta pentru calcul C.U.T.= 621mp

P.O.T. existent = 398/ 792 *100 = 22.65 %

C.U.T. existent =621 / 792 = 0.78

P.O.T. propus: 0%

C.U.T. propus: 0.00

Regimul de inaltime existent:

Constructia cu nr. Cad. 74590 - C1

Regim de inaltime propusa spre demolare: P
Constructia cu nr. Cad. 74590 - C2

Regim de inaltime propusa spre demolare: P
Constructia cu nr. Cad. 74590 - C3

Regim de inaltime propusa spre demolare: P

Inaltimea maxima la coama si indltimea la atic- cornisa:

Constructia cu nr. Cad. 74590 - C1

H. max. streasina propusa spre demolare: 6.25 m — fata de teren amenajat

H. coama propusa spre demolare: 9.55 m — fata de teren amenajat

Inaltimea maxima la coama si inaltimea la atic- cornisa:

Constructia cu nr. Cad. 74590- C2

H. max. streasina propusa spre relocare: 3.50 m — fata de teren amenajat
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H. coama anexa propusa spre relocare: 5.70 m —fata de teren amenajat

Indltimea maxima la coama si indltimea la atic- cornisa:

Constructia cu nr. Cad. 74590- C3

H. max. streasina propusa spre relocare: 3.35 m —fata de teren amenajat

H. coama anexa propusa spre relocare: 5.85 m — fata de teren amenajat

Indici tehnici:

Suprafata totala a terenului: 73 mp conform C.F. 74661

Nr.Crt. EXISTENT Din care RELOCAT |PROPUS
1. Aria construita corp C1 2.00 mp 2.00mp .

Aria construita Total 2.00 mp 2.00 mp -
2. Aria desfasurata corp C1|2.00 2.00 mp

Aria desfasurata Total [2.00 mp 2.00 mp
DESCRIEREA SUMARA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Obiectul proiectului consta in demolarea a doua constructii, dupa cum urmeaza:

demolarea constructiilor cu regim de inaltime parter, imobilele cu nr. cad. 74658:
C1 cu suprafata construita existenta=100mp si suprafata desfasurata existenta=100 mp
C2 cu suprafata construita existenta=57mp si suprafata desfasurata existenta=57 mp
demolarea constructiilor cu regim de inaltime parter si etaj, parter, imobilele cu nr. cad.
74590:
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C1 cu suprafata construita existenta=223mp si suprafata desfasurata existenta=446 mp

C2 cu suprafata construita existenta=87mp si suprafata desfasurata existenta=87 mp

C3 cu suprafata construita existenta=88mp si suprafata desfasurata existenta=88 mp
demolarea imprejmuirii terenului si a fundatiei monumentului eroilor, inscris cu nr.
cad.74661.:

C1 cu suprafata construita existenta=2.00mp si suprafata desfasurata existenta=2.00 mp

DESCRIEREA OPERATILOR DE DEMOLARE

Executia lucrdrilor de demolare a constructiei se face in doua etape generale succesive:

dezechiparea constructiilor si demolarea propriu-zisa .

10.
11.

Dezechiparea constructiei se face prin executarea urmatoarelor lucrari in ordinea de mai jos:
Se demonteaza toate elementele instalatiilor functionale ale constructiilor.

Se demonteaza foile de geam prin desfacerea ingrijita a baghetelor sau a chitului.

Se demonteazd partile mobile (cercevele, ferestre, foi de usi), se demonteaza feroneria
(broaste, cremoane, etc) care se pun in lazi si se coboara in vederea depozitarii.

Se demonteaza tocurile de usi si ferestre prin desfacerea legaturilor (cuie, suruburi, etc.).

Se demonteaza cat mai ingrijit placajele si pardoselile, inclusiv stratul suport.

De reguld, demolarea propriu-zisa a constructiilor se face bucata cu bucata, de sus in jos,
incepand cu invelitoarea si sarpanta, urmata de desfacerea fiecarui nivel si in final
fundatiilor, in ordinea mai jos:

Desfacerea invelitorii si sarpantei;

Desfacerea compartimentarilor si inchiderilor;

Desfacerea planseului peste parter;

Desfacerea elementelor portante ale nivelelor {stalpi, grinzi si pereti portanti dupa caz);

Desfacerea infrastructurii constructiei (fundatii,elevatii);

Tnainte de inceperea dezechiparii constructiei, se vor lua obligatoriu urméatoarele masuri:
Se va imprejmui constructia ce urmeaza a fi demolat3, iar la punctele de acces spre locul de

demolare se vor pune placarde de avertizare;

Pag.12/21



S.C.CAM GRrROouP 5.R.L.

2. Se vor afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor straine pe teritoriul santierului.

3. Se vor intrerupe legaturile conductelor retelelor de apa, gaze, electricitate, termicitate si
canalizare, ludnd masuri pentru a nu fi deteriorate;

4. Se vor lua masurile indicate contra prabusirii diferitelor parti ale constructiei ce se demoleaza;

5. Se vor lua masurile necesare de prevenirea producerii de incendii;

6. Se va efectua instructajului de protectia muncii, general si specific categoriilor de lucrari ce
urmeaza a fi executate pentru toate persoanele antrenate in operatiile de demolare;

7. Se vor stabili fronturile de lucru, a cailor de acces si de evacuare, a zonelor de depozitare, cu
protejarea si semnalizarea incintei santierului;

8. Demolarea partilor componente ale cladirii trebuie astfel executata, incat demolarea unei
parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei
parti sau altui element.

9. Lemnul neputerzit rezultat din lucrarile de demolare se va preda beneficiarului prin grija

constructorului.

DEZECHIPAREA S| DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR
Desfaceri de usi si ferestre din PVC
Prevederi generale

Se va desface ingrijit tamplaria in vederea evitarii acidentarilor prin spargerea sticlariei.

STANDARDE $1 NORME
-34/75 si 60/1975 Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si
Ministerul Sanéatatii si completate cu ordinul 110/1977 si 39/1977.
-290/1977 Normele generale de protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor.
ECHIPAMENT - Operatiunea de desfacere a usilor si ferestrelor se face cu dalti, ciocane,
fierastraie, rangi.
MATERIALE - Din operatiunea de desfacere provine tamplarie deteriorata.
TRANSPORT - Materialul si molozul provenind din desfaceri vor fi transportate dupa caz cu

roaba sau prin purtare directd, containerizat la locul indicat in plansa 0S-01 Plan organizare santier.
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CONDITII DE EXECUTIE - Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu
inversa operatiunilor de montaj. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja
vecinatatile impotriva prabusirii de la inaltime a elementelor de lemn sau sticla.

Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

Principalele operatiuni la desfacerile de tamplarie sunt urmatoarele:

e localizarea si marcarea tamplariei ce urmeaza a fi desfacuta

e desfacerea tamplariei

DESFACERI DE INVELITOARE TIGLA DE CERAMICA, RESPECTIV SARPANTA LEMN
PREVEDERI GENERALE

Demontarea invelitorilor se va efectua dupad dezechiparea podului, care cuprinde
urmatoarele faze:
1. Tncetarea activitatilor din interiorul constructiei.
2. Suspendarea utilitatilor care impiedica buna desfasurare a interventiei (ex.: firele de inalta
tensiune, firele de telefon etc.).
Demontarea invelitorilor se va realiza fara a afecta rezistenta constructiei si a periclita

continuarea demolarii. Pentru a se evita accidentele de munca, nu trebuie sa se intreprinda nici o
actiune de aglomerare a materialelor din demoliri pe suprafete mici. Tn cazul in care invelitoarea are
cote diferite se incepe intotdeauna de la cota cea mai inalta. Demontarea se va efectua respectand
ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea superioara sau coama catre streasina, incepand cu
demontarea accesoriilor, continudnd cu invelitorile propriu-zise, dinspre exterior catre interior

constructiei apoi a luminatoarelor, tabacherelor, lucarnelor si incheind cu sarpanta. invelitoarea,
fiind un element al constructiei deosebit de expus la numeroase solicitdri, se va analiza starea de
uzurda a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru in vederea recuperarii,
reconditionarii si reutilizarii totale sau partiale. Materialele recuperate din acoperis se sorteaza,

reconditioneaza si se depoziteaza corespunzator.

Demontarea sarpantei:
Sarpantele de lemn se demonteaza dupa desfacerea invelitorii. Demontarea sarpantelor
reprezintad procesul invers de constructie al sarpantei. Demontarea se va face cu atentie pentru a se

recupera cat mai mult material lemnos. Se incepe desfacerea sarpantei cu capriorii. Se desfac intai
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capriorii intermediari, care sunt fixati pe pane. Se decherteaza capriorii si se desfac scoabele de fixare
cu ajutorul rangii. Se va incerca recuperarea capriorilor intregi. Capriorii rezultati din procesul de
demontare se vor strange in legaturi potrivite astfel incat coborarea la baza cladirii sa se faca in
siguranta. Materialul lemnos neputrezit se va preda beneficiarului, in grija constructorului. Se
demonteaza capriorii de scaun, care sunt rigidizati de scaun prin dispunerea clestilor. Se utilizeaza
tesle pentru scos cuie si ranga pentru scoabe. Se rigidizeaza provizoriu popii cu scanduri pentru a
putea trece la desfacerea panelor in conditii de siguranta. Pentru aceasta se vor folosi scanduri de pe
santier care vor fixa prin cuie popii. Dupa ce popii sunt rigidizai suplimentar, se demonteaza
contrafisele care fixeaza panele de popi. Materialul lemnos rezultat din desfacerea sarpantei se
coboara bucata cu bucata, cand este cazul, sau in legaturi cu ajutorul franghiei si scripetelui, evitand

aglomerarea spatiului de lucru si supraincarcarea podului.

STANDARDE $1 NORME

-34/75 si 60/1975 Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si
Ministerul Sanatatii si completate cu ordinul 110/1977 si 39/1977

-290/1977 Normele generale de protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor.

Echipament - Operatiunea de desfacere a invelitorii din tabla si a sarpantei se face cu manusi,
dalti, clesti, ciocane, fierastraie, rangi.

Materiale - Din operatiunea de desfacere rezulta placi de tabla si elemente din lemn din
structura suport al sarpantei (astereald, pana de coama, capriori, popi, talpi, cosoroabe). Acestea
urmeaza a fi stivuite in functie de materiale (tabla, lemn) in vederea transportarii lor.

Transport - Materialul (placile din P.V.C., tabl3,tigla ceramica si lemnul) rezultat din desfaceri
vor fi transportate dupa caz cu roaba sau prin purtare directd, containerizat la locul indicat in 0S-01
Plan organizare santier.

Conditii de executie - Ordinea de desfacere a lucrdrilor de constructii vor fi in principiu

inversa operatiunilor de montaj. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja
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vecinatatile impotriva prabusirii de la indltime a elementelor de lemn. Executia desfacerilor va fi

condusa de catre cadre tehnice cu experienta.

DEMOLAREA SUPRASTRUCTURII CLADIRILOR CU STRUCTURA DE LEMN
PREVEDERI GENERALE

in vederea recuperdrii unei cantitdti cat mai mari de materiale si elemente de constructii, la
demolarea cladirilor se vor aplica tehnologii de demolare bucatd cu bucati. in vederea usurérii
sortarii materialelor ce urmeaza a fi recuperate, pentru utilizare ca atare sau dupa reciclare,
demolarea se va face in etape succesive; in fiecare etapa urmeaza a fi desfacute lucréri de constructii
cuprinzand acelasi tip de material, care se va evacua din zona de lucru inainte de inceperea etap#:
urmatoare. Toate materialele de reguld pe loc, se vor scoate si pachetiza in vedere simplifica:..
operatiunilor de transport, manipulare si depozitare.

La demontarea elementelor la care exista pericolul unei prabusiri, trebuie executate in

prealabil esafodaje rezistente. Demontarea elementelor se face pe portiuni. Se recomand3
desfacerea compartimentarilor si inchiderilor intr-o prima faz3. Aceastd procedurd va fi urmata de
desfacerea planseului peste nivelul P, desfacerea pardoselilor, taierea elementelor de monolitizare si
desprinderea fasiilor si manipularea lor, se va face fragmentat, in marimi convenabile pentru
prelucrarea si transport.
STANDARDE $I NORME
-34/75 si 60/1975 Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si
Ministerul Sanatatii si completate cu ordinul 110/1977 si 39/1977
~290/1977 Normele generale de protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor.
Echipament - Operatiunea de desfacere de beton, lemn sau piatra se face cu daltd, ciocan,
masina de gaurit.
Transport - Spartura de piatra,beton, ca si molozul rezultat vor fi transportate cu roaba,
containerizate la locul indicat in plansa Plan organizare de santier pentru D.T.A.D.
Conditii de executie
Ordinea de desfacere a lucrarilor de constructii vor fi in principiu inversa operatiunilor de
montaj. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva :
- transmisiei vibratiei puternice sau a socului

- impuscarile cu materiale
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- degajarile puternice de praf.
Executia desfacerilor va fi condusa de catre cadre tehnice cu experienta.
Principalele operatiuni la desfacerile de zidarie de caramida sunt urmatoarele:
- localizarea si marcarea suprafetei de lucru
- desfacerea cu atentie a structurii de lemn, operatiune ce se executa numai cu dalta si
ciocanul.
- curatarea lemnului de buna calitate si stivuirea lor in vederea refolosirii ;
- stivuirea lemnului deteriorat in vederea transportarii lor.
Operatiunile de desfacere se vor executa de regul3 la lumina zilei. Tn cazul c3 se impune ca
desfacerile sa fie continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator.

Desfacerile se vor face de regula, bucata cu bucata, de sus in jos si pe tronsoane.

DEMOLAREA FUNDATIILOR

Fundatiile de beton,piatra se sparg pe bucati incepand dintr-un colt, cu pickhammerul, pe felii
mici. Bucétile sparte se concaseazd si se transportd in zone special amenajate. Operatiunile de
desfacere a fundatiilor se vor executa de regul3 la lumina zilei. n cazul c3 se impune ca desfacerile s3
fie continuate si pe timpul noptii, se va prevedea un iluminat corespunzator. Odata degajat terenul
de fundatii, se va face aducerea acesteia la starea naturald prin umplerea golurilor si amenajarea

acesteia in plan orizontal, astfel sa fie cat mai aliniat si curatat.

DEMOLAREA ELEMENTELOR INSTALATIHLOR FUNCTIONALE

Inaintea inceperii lucrarilor de desfacere/ demontare a instalatiilor functionale se va verifica
daca au fost intrerupte legaturile la retelele exterioare de alimentare cu energie electrica.

Se va verifica daca au fost demontate utilajele, echipamentele si aparatele aflate in cladirea
care se demonteaza.

Inainte de inceperea lucrarilor de demontare a instalatiilor pe santier se va amenaja magazii
speciale in care vor fi sortate si depozitate provizoriu echipamente si materiale (pana la transportul

lor in depozite centrale, sau pana la repararea lor).
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DEMONTAREA INSTALATIILOR SANITARE

La instalatiile sanitare succesiunea operatiilor de demontare este urmatoarea:

-la aparatele si utilajele folosite in instalatiile sanitare (cazane baie, boilere electrice sau cu
gaz, incalzitoare electrice si cu gaze etc.) demontarea se va incepe prin desfacerea legaturilor la
conductele de alimentare (apa, gaz, energie electrica), desfacerea pieselor de pe elementele de
constructie se va afce cu grija pentru evitarea deteriorarilor.

-Se demonteaza armaturile sanitare de alimentare cu apa si de scurgere cu care sunt echipate
sau care deservesc obiectele sanitare (robinete, baterii, ventile si sifoane de scurgere);

-Se demonteaza accesoriile obiectelor sanitare (oglinda, etajera, portprosopul etc).

-Se demonteaza de pe pozitia de fixare obiectele sanitare (lavoare, chiuvete, spalatoare etc.)

La obiectele sanitare inzidite sau fixate pe pardoseala, se va proceda la degajara lor din
elementele de constructie (demontare faianta la bai, desfacerea vaselor W.C. de pe pardoseala,
degajarea cazilor de baie sau dus etc.) cu luarea masurilor pentru evitarea degradarilor obiectelor
respective;

Armaturile si obiectele sanitare demontate se vor sorta si se vor depozita intr-o magazie a
santierului special amenajata.

Dupa demontarea armaturilor si obiectelor sanitare se va trece la demontarea conductelor,
ce se executa separat pentru fiecare tip de conducta (apa sau canalizare) si material (tevi din OL, PVC,
tuburi fonta scurgere).

Conductele montate aparent se vor desface pe portiuni orizontale sau verticale cat mai luny,
demontarea facandu-se la tevile din otel, daca este posibil, prin desurubarea din fiting sau prin
taiere. La conductele din PVC demontarea se va face prin taiere, de preferinta la marginea imbinaril.
Coloanelor de fonta se vor demonta prin scoaterea succesiva a tuburilor componente,

La conductele ingropate in pereti sub rabit se va proceda la inlaturarea stratului de acoperire
pe toata portiunea conductelor, dupa care se va trece la demontare, conform prevederilor privind
tevile montate aparent.

Dupa demontarea conductelor de alimentare cu apa se vor desface armaturile existente pe
conductele respective.

Tevile, tuburile si armaturile demontate se vor sorta pe categorii de material si tipodimensiuni

si se vor depozita in magazia santierului.
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La piesele de instalatii (hidranti de incendiu, sifoane de pardoseala, receptoare de trasa etc)
fixate in elementele de constructii (pereti, plansee, terase etc.) demontarea se va face prin
desprinderea pieselor din elementele de constructie, astfel ca sa se evite deteriorarea.

INSTALATII ELECTRICE DE LUMINA SI FORTA

Inainte de inceperea operatiunii de demontare a instalatiilor electrice se va verifica scoaterea
lor de sub tensiune, de la cofretul cladirii sau din postul de transformare, dupa caz.

Succesiunea operatiilor pentru dezechiparea instalatiilor electrice este urmatoarea:

- demontarea tablourilor electrice;

- demontarea aparatelor, echipamentelor si masinilor electrice;

- demontarea corpurilor de iluminat

- desfacerea legaturilor din doze si cutii de derivare;

- demontarea cablurilor si conductelor montate aparent;

- scoaterea conductelor si cablurilor din tuburi dupa desfacerea legaturilor din doze;
- scoaterea prin spargerea tencuielii a tuburilor metalice montate sub tencuiala;

PREVEDERI PRIVIND VALORIFICAREA ECHIPAMENTELOR SI A MATERIALELOR

In vederea unei cat mai complete valorificari a echipamentelor si materialelor din instalatii
demontate, unitatile care au in proprietate depozitele pentru aceste produse, au obligatia sa
organizeze, functie de cantitatea si specificul produselor, echipe sau ateliere pentru verificarea
calitatii echipamentelor si mateialelor de instalatii aflate in depozit, precum si pentru
reconditionarea celor care indeplinesc conditiile de refolosire.

Verificarile se vor efectua tanand seama de prevederile privind caracteristicile, conditiile si
metodele de verificare cuprinse in standardele de produs ale echipamentelor si materialelor
respective.

Echipamentele si materialele de instalatii sortate si verificate calitativ vor fi utilizate, functie
de starea lor.

NORME TEHNICE, MASURI P.S.1. $I N.T.S.M.

Prin grija constructorului si a beneficiarului se vor respecta NP 55-8 Normativ cadru provizoriu
privind demolarea partiald sau totald a constructiilor, normele P.S.l. si N.T.S.M. aprobate de

M.L.P.A.T., respectiv toate normele si normativele in vigoare:
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- Norme de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj, aprobate de MLPAT
cuOrdinul 9N/15.03.1993;

- Legea protectia muncii nr.90/96 si Normele de aplicare, elaborate de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale;

- Norme republicane si specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii-montaj
elaborate de Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;

La executarea lucrarilor trebuie respectate toate masurile de protectie a muncii prevazute de
legisiatia in vigoare.

- Normele pentru protectia la incendiu conform Normativului P118-99.

CONCLUzZII

Avand in vedere necesitatea rezolvarii dorintei Beneficiarului privind demolarea cladirilor
existente, executarea lucrdrilor de demolare este posibild cu respectarea prevederilor expertize
tehnice.

Lucrdrile de demolare ale cladirilor existente pe amplasament nu vor afecta rezistenta si
stabilitatea cladirilor invecinate.

Executia lucrarilor de demolare se va realiza doar dupa documentatia de demolare autorizati,

cu respectarea prevederilor normelor SSM si PS|, instructiunilor tehnice si standardelor de calitate in

constructii,

aferente categoriilor de lucrari ce vor fi realizate. Expertul tehnic va viza obligatoriu

cat si cantitativ a tuturor lucrarilor de

Sef proiect,

Adrian Costisor
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Numele si prenumele verificatorului atestat
Prof. dr. ing. MIRCEA Calin Anexa 2a
Ciortea 7/114, Cluj-Napoca Nr. 3423 Data 19.11.2025

REFERAT

- privind verificarea de calitate la cerinta Rezistenta si Stabilitate
- a proiectantului CAM PROIECT SRL

- proiect nr. 25/2025

1. Date de identificare

- proiectant general: CAM PROIECT SRL

- investitor: COMUNA LUPSA, JUDETUL ALBA

- amplasament: COMUNA LUPSA, JUDETUL ALBACIuj

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
DEMOLARE CLADIRI IN LOCALITATEA LUPSA, COMUNA LUPSA, JUDETUL ALBA
3. Documentele ce se prezinta la verificare
Memoriu de rezistenta
Planse desenate: conf. borderou
4. Criterii pentru satisfacerea cerintei
4.1 incadrarea in zona seismicd: zona cu ag=0.10g, Tc=0.7s;
4.2 Stabilirea categoriei de importantd: D
4.3 Stabilirea clasei de importanta: IV
4.4 Preluarea datelor din avizul geotehnic: da
4.5 Solutii de fundatii: fundatii continue
4.6 Solutii de protectie fata de agresivitatea solului, mediului si activitatii curente: -;
4.7 Conceptia ansamblului structural si stabilitatea elementelor de compartimentare: demolare cladiri;
4.8 Calculul ansamblului structural: metode de calcul curente
4.9 Calitatea materialelor utilizate: -
4.10 Rezolvarea la nivel de detaliu: infrastructura/suprastructura;
4.11 Competivitatea pieselor scrise si desenate: DTAD
4.12 Alte criterii: -
5. Concluzii asupra verificarii
.0 urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumétorului.

Am primit 2 exemplare
Proiectant
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Proiectnr. 25 /2025 Faza: DTAD
PROGRAM

privind controlul de calitate pe etape de executie a lucrdrilor pentru documentatia:

"DEMOLARE CLADIRI IN LOCALITATEA LUPSA

COMUNA LUPSA, JUDETUL ALBA”

Beneficiar (B): Comuna Lupsa, judetul Alba
Proiectant (P): S.C. CAM GROUP S.R.L.
Constructor (C):

Inspectoratul de Stat in Constructii Alba (I):
Furnizor materiale (F):

N wmn R

in conformitate cu Legea nr. 10/1995, modificarile ulterioare si normativele tehnice in vigoare,
se stabileste prezentul program pentru controlul calititii lucrarilor:

Nr. | Lucrari ce se controleazj, se verifici sau se Documentul | Cine Nr. si data
crt. | receptioneaza calitativ §i pentru care trebuie scris care se | intocmeste si | actului
intocmite documentatii scrise. fntocmeste. | semneazi incheiat
actul
(9) 1) (2) (3) 4
1. | Predare-primire amplasament PV B,P,C
2. | Stadiu fizic premergitor desfaceri acoperis PV B,C,
Corp 1 - CF 74658
3. | Stadiu fizic premergator desfaceri acoperis PV B,C
Corp 2 - CF 74658
4. | Stadiu fizic premergitor desfaceri acoperis PV B,CP1I1
Corp 1 - CF 74590
5. | Stadiu fizic premergitor desfaceri acoperis PV B,C
Corp 2 - CF 74590
6. | Stadiu fizic premergator desfaceri acoperis PV B,C
Corp 3 - CF 74590
7. Recetie amenajarea terenului PV B,C
8. | Receptie la terminarea lucririlor PV B,P,C1
BENEFICIAR, CONSTRUCTOR,

Nota:

1. Constructorul va pune la dispozitia proiec
de lucriri ascunse (PVLA), certificatele de 2
(PV] ale organelor de control.
Coloana 4 se completeazi la data inchefg

i

pentru care urmeaza a se face verifica
4. Lareceptia obiectului, un exemplar di
constructiei.
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Avizat
ISC Alba

Program privind controlul in faze determinante pentru investitia:

"DEMOLARE CLADIRI IN LOCALITATEA LUPSA,
COMUNA LUPSA, JUDETUL ALBA”

Categoria de importanti C - constructii de important3 normal3

Faza la care se executi controlul

1. Stadiu fizic premergitor desfaceri acoperis Corp 1 - CF 74590,

Constructor Sef proiect

Ing. Adrian Costisor

Beneficiar Diriginte de gantier

COMUNA LUPSA







